



COMUNE di SAN VITALIANO (NA)

PROGETTO ESECUTIVO di

ADEGUAMENTO VIABILITA' AREA INDUSTRIALE - 1° STRALCIO

| TAVOLA | DESCRIZIONE | SCALA |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 17 | QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | |

| | |
|--|---|
| PROGETTISTA: Dott. Ing. Giovanni LANZARA | COLLABORATORI: |
| | AGGIORNAMENTO GENNAIO 2019 |
| Visto: IL SINDACO | Visto: Il Responsabile del Procedimento |

A termini di legge è rigorosamente vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente documento

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

OGGETTO: Adeguamento Viabilità area Industriale -1° Stralcio

| A. LAVORI | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|
| LAVORI IN APPALTO | <i>lavori escluso oneri sicurezza</i> | <i>oneri sicurezza interni computo metrico</i> | <i>oneri per la sicurezza esterni</i> | <i>parziali</i> |
| a.1 a misura | € - | € - | € - | € - |
| a.2 a corpo | € 2.094.856,20 | € 5.956,38 | € 12.779,00 | € 2.113.591,58 |
| a.3 in economia | | € - | € - | € - |
| <i>parziali</i> | € 2.094.856,20 | € 5.956,38 | € 12.779,00 | |
| per un totale complessivo pari a €. | | | | 2.113.591,58 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | | |
| | <i>per esecuzione dei lavori</i> | <i>per attuazione dei piani di sicurezza</i> | <i>Totale</i> | |
| b.1 LAVORI in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | | € 45.000,00 | |
| b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi | | | € 18.827,50 | |
| b.4 Imprevisti | | | € 11.773,00 | |
| b.5 Acquisizioni aree o immobili | | | € 300.000,00 | |
| b.6 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. N. 163/06 | | | € - | |
| SPESE GENERALI (max 10% calcolato sul totale dei lavori a base d'asta (a+b1+b4+b5) al netto di IVA) | b.2 Rilievi | € - | | |
| | b.7.a Spese tecniche relative alla progettazione | € 39.000,00 | | |
| | b.7.b Attività preliminari | € 20.700,00 | | |
| | b.7.c Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | € - | | |
| | b.7.d Geologo | € 9.000,00 | | |
| | b.7.e Direzione lavori | € 96.000,00 | | |
| | b.7.f Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € 15.000,00 | | |
| | b.7.g Assistenza giornaliera e contabilità | | | |
| | b.7.h Assicurazione dei dipendenti | € - | | |
| | b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto | € - | | |
| | b.9 Spese per commissioni giudicatrici, CUC | € 12.850,00 | | |
| | b.10 Spese per pubblicità | € - | | |
| | b.11 Spese per accertamenti e verifiche, Collaudo tecnico amministrativo e statico | € 16.500,00 | | |
| | b.12 Contributo ANAC | € 600,00 | | |
| b.13 Incentivo RUP | € 29.500,15 | | | |
| b.14 Oneri Cassa, etc. | € 7.848,00 | | | |
| | <i>Parziale Spese Generali</i> | <i>10%(A+b1+b4+b5)</i> | € 246.998,15 | |
| b.15 IVA ed eventuali altre imposte | | | | |
| | b.15.a IVA lavori | 10 % (A +b1+ b.3+ b.4) | € 218.919,21 | |
| | b.15.b IVA Spese Tecniche | 22% (spese generali +cassa) | € 44.890,56 | |
| b.16 Economie da ribasso d'asta a seguito esito di gara | | | | € - |
| per un totale complessivo pari a €. | | | 886.408,42 | € 886.408,42 |
| Totale generale progetto € | | | 3.000.000,00 | |